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Α/Α 

 
   # 
Τιμ. 

 

Αναθεωρημέν
α 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ-
ΕΛΟΤ 

ΤΠ1501 

Μονάδες 
εργασίας 

που θα 
εκτελεσθ

ούν 

Τιμ. 
Μονα
δων 

Ειδ. 
Μον
αδω
ν 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 1η ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΑΤ1 
 

    ΟΔΟ 1310 Καθαρισμός  και  μόρφωση 
τάφρου 

02-02-01-00 6.925 0,65 m 4.501,25 

ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΟΜΑΔΑ
-
Σ 4.501,25 

ΟΜΑΔΑ 2η ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

2 ΑΤ3 
 

ΟΔΟ 3111.Β Υπόβαση οδοστρωσίας 0,10 m 05-03-01-00 49.443,50 1,575 m2 77.873,51 

3 
       
ΑΤ2 
 

    ΟΔΟ 3231 
Ανακατασκευή στρώσεως 
οδοστρωσίας. 

------------ 
55.425,00 0,41 

 
m2 22.724,05 

ΔΑΠΑΝΗ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 100.597,56 

 
  

Συνολική Δαπάνη 105.098,81 

Ε.Ο η Γ.Ε. 18% 18.917,79 

Σύνολο 124.016,60 

Απρόβλεπτα 15% 18.602,49 

Σύνολο 142.619,09 

Συντ. Στρογγυλ. έως 2% 122,85 

Σύνολο 142.741,94 

Φ.Π.Α. 24% 34.258,06 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 177.000,00 
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